



Prefeitura  
**Salmourão**  
São Paulo

## Comprovante de Publicação

**Link da publicação:** <https://www.salmourao.sp.gov.br/licitacao/detalhe/145/>

**Código da publicação:** 145

**Data da emissão do comprovante:** 12/03/2025 01:22:27

**Modalidade:** Concorrência Pública

**Nº da Licitação/Ano:** 1/2024

**Nº do Processo:** 4

**Situação:** Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 27/03/2024 09:30:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 20/02/2024 17:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 27/03/2024 09:30:00

**Data da Disputa/Horário:** 27/03/2024 09:30:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, GUIAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO - SP, ORIUNDOS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 102927/2023, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECRETARIA DE GOVERNO**

**Resumo:**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, GUIAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO - SP, ORIUNDOS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 102927/2023, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECRETARIA DE GOVERNO**

**Arquivos**



**Prefeitura**  
**Salmourão**  
São Paulo

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
09/07/2024 00:00:00	HOMOLOGAÇÃO	<a href="#">Baixar</a>
02/04/2024 00:00:00	Composição de custo e proposta readequada	<a href="#">Baixar</a>
21/02/2024 00:00:00	PROJETO DETALHES	<a href="#">Baixar</a>
21/02/2024 00:00:00	PROJETO RUA 15	<a href="#">Baixar</a>
21/02/2024 00:00:00	PROJETO RUA 14	<a href="#">Baixar</a>
21/02/2024 00:00:00	PROJETO RUA 13	<a href="#">Baixar</a>
21/02/2024 00:00:00	PROJETO RUA 12	<a href="#">Baixar</a>
21/02/2024 00:00:00	PROJETO RUA 11	<a href="#">Baixar</a>
21/02/2024 00:00:00	PREJETO ROTATORIA	<a href="#">Baixar</a>
21/02/2024 00:00:00	PROJETO RUAS	<a href="#">Baixar</a>
21/02/2024 00:00:00	PROJETO BASICO PAV.	<a href="#">Baixar</a>
21/02/2024 00:00:00	PROJETO GUIAS E SARJETAS 2	<a href="#">Baixar</a>
21/02/2024 00:00:00	PROJETO GUIAS E SARJETAS	<a href="#">Baixar</a>
21/02/2024 00:00:00	PROJETO - SARJETOES	<a href="#">Baixar</a>
21/02/2024 00:00:00	PROJETO 2	<a href="#">Baixar</a>
21/02/2024 00:00:00	PROJETO 1	<a href="#">Baixar</a>
21/02/2024 00:00:00	DEMOLIÇÃO PAVIMENTO	<a href="#">Baixar</a>
21/02/2024 00:00:00	LOCALIZAÇÃO	<a href="#">Baixar</a>
21/02/2024 00:00:00	PROJETO	<a href="#">Baixar</a>
21/02/2024 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO	<a href="#">Baixar</a>
21/02/2024 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTARIA	<a href="#">Baixar</a>
21/02/2024 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO	<a href="#">Baixar</a>
20/02/2024 00:00:00	EDITAL	<a href="#">Baixar</a>